UMOWA [PROJEKT]

Umowa zawarta W dniu .........cocceevvveenvennnns 2023 r. pomigdzy:

Kosciot Rektoralny Wniebowzigcia NMP Zwycieskiej Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza,
20-004 Lublin, NIP: 946-183-41-04, Regon: 040085258.

reprezentowana przez: Dariusz Marek Bondyra — Ks. Rektor

w tresci Umowy ZAMAWIAJACYM,
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zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA

0 nastepujacej tresci:
OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada Audyt energetyczny, ksiazke przedmiarow i
dokumentacj¢ projektowo-techniczne opisujacg przedmiot umowy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszystkie dokumenty projektowo-techniczne
niezbedne do prawidlowej realizacji zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wypozyczenia przez Wykonawce, cze$¢ lub catosci
dokumentacji za pokwitowaniem odbioru, w ktorym bedzie okreslony termin zwrotu w/w
dokumentow.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
umowy tj.: roboty budowlane zwigzane z realizacja projektu: ,,Termomodernizacja
budynku rektoratu Kosciola Rektoralnego pw. Wniebowzi¢gcia NMP Zwycieskiej w
Lublinie”, ktéry bedzie realizowany w ramach dofinansowania w formie dotacji z
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - Program
priorytetowy nr 3.4.1 ,,Budownictwo Energooszcze¢dne Cze¢s¢ 1) Zmniejszenie zuzycia
energii w budownictwie™.



Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

k)

Ocieplenie $cian zewngtrznych nadziemia w technologii BSO metodg lekko mokra,
styropian EPS o gruboéci 14 cm, powierzchnia $cian objeta zakresem robot 395,41 mP.

Ocieplenie $ciany zewnetrznej cokotu w technologii BSO metoda lekko mokra,
styropianu o grubosci 11 cm; powierzchnia éciany - 47,3 m°.

Wykonanie izolacji cieplnej 1 przeciwilgociowej $cian fundamentowych, styropian
ekstrudowany o gr. 5 cm, powierzchnia - 132,23 m.

Ocieplenie stropu poddasza z uzyciem welny mineralnej o gr.18 cm, powierzchnia —
70,38 nv’.

Wymiana okien w §cianach zewnetrznych na okna o stolarce drewnianej z potrojnym
oszkleniem, powierzchnia okien 68,31 m? liczba okien - 51 sztuk.

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi ze stolarkg drewniang, powierzchnia 98,53
m?, liczba drzwi — 5 sztuk.

Modernizacja systemu o$wietlenia wraz z niezbedng przebudowg instalacji. Usunigcie
opraw zarowych 1 jarzeniowych i1 zamontowanie 90 opraw energooszczednych typu
LED.

Modernizacja instalacji grzewczej obejmujgca wymiang instalacji na nowa, izolowang
termicznie materiatem o wspolczynniku A = 0,035 W/(m.K), o grubosci zgodnej z
WT2021, wymiana grzejnikéw zeliwnych na panelowe (50 szt.) na nowe wraz z
zaworami 1 glowicami termostatycznymi. Wykonanie innych niezb¢dnych prac tacznie
zZ regulacjg instalacji centralnego ogrzewania.

Zmiana kottéw gazowych kondensacyjnych, o mocy 90 kW na kotlty gazowe
kondensacyjne kaskadowe, klasa sezonowej efektywnosci energetycznej A,.

Modernizacja instalacji klimatyzacji — zastosowanie rozwigzania VREF. Jednostka
gldéwna posadowiona begdzie na fundamencie przy Scianie zewngtrznej budynku obok
rektoratu. Jednostki wewnetrzne $cienne (12 sztuk) umieszczone beda nad drzwiami
lub na $cianach wewnetrznych.

Montaz systemu zarzadzania energia BMS — wyposazenie budynku w system
czujnikow 1 detektorow oraz jeden, zintegrowany system zarzadzania wszystkimi
znajdujacymi si¢ w budynku instalacjami. System zarzadzania energig musi posiadaé
funkcje monitorowania i zarzadzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi
znajdujacymi si¢ w budynku. Zaklada si¢, Zze system bedzie systemem otwartym,
zapewniajacym integracj¢ podsystemOw branzowych roznych producentow, przez
obstuge otwartych standardéw komunikacji budynkowej, w szczegdlnosci: BACnet
IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP, SNMP oraz M-Bus.
System powinien mie¢ wbudowany jezyk definicji raportdéw, pozwalajacy na
tworzenie dowolnych raportdw tabelarycznych oraz graficznych bazujacych na
danych z bazy wewnetrznej systemu na potrzeby prawidlowej prezentacji uzyskanych



efektow ekologicznych oraz efektywnosci energetycznej, jak rowniez funkcjonalnos$é
zdalnego monitoringu przez Internet z poziomu przegladarki internetowej www.

I) Montaz ogniw fotowoltaicznych pow. ok. 15 m?, 19 szt. moc 9 kW.

HARMONOGRAM UMOWY
§2
1. Roboty budowlane realizowane b¢da w dwoch etapach.
e 1. etap — termin wykonania 31 grudnia 2023 roku. obejmuje roboty wymienione w
§lust. 2, pkt.e, g, h,i,]j kI
e 2 etap — termin wykonania 31 marca 2024 roku, obejmuje roboty wymienione w
§lust. 2, pkt.a, b,c, d, f.

2. Za date zakonczenia robdt uwaza si¢ date dokonania bezusterkowego odbioru robot
wlacznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkiej
dokumentacji powykonawczej 1 zdjeciowej oraz ustaleniami protokolu odbioru
koncowego.

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z terminami zakonczenia poszczegdlnych etapow
robot, oraz okreslonymi warto§ciami wynagrodzenia za te etapy, stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ terminéw przejSciowych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

WYNAGRODZENIE
§3
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato

ustalone na podstawie oferty przetargowej i Wynosi ............c.cceeenee.. zt brutto, (stownie:

veeere..... Zotych).

2. Wynagrodzenie powyzsze zawiera w sobie podatek od towarow i ustug w ustawowo
okreslonej wysokosci. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatki VAT, obowigzuje
stawka aktualna w dacie dokonania odbioru prac, bedacych przedmiotem faktury.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnos$ci niezb¢dne do
kompleksowego wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym w szczegolnosci zwigzane z
wykonaniem objetych Umowa robot budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
wykonaniem niezbednych przekladek i kolizji (wynikajacych réwniez z niedoktadnos$ci
mapy), zagospodarowaniem terenu, koordynacja wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, odbiorami, atestami, probami, oplatami urzgdowymi, wywozem
materialdow z rozbidrki 1 $mieci. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staly i
niezmienny niezaleznie od rozmiar6w robot budowlanych i kosztow ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizacji.
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4. Cena ushigi nie bedzie podlegata waloryzacji 1 bedzie niezmienna przez caly okres

realizacji zamowienia.

§4

1. Rozliczenie migdzy stronami nastagpi w oparciu o faktury VAT wystawiane za wykonane
zakonczone i odebrane etapy robot, zgodnie z aktualnym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, na podstawie Protokotu Czeg$ciowego Odbioru Robdt i1 atestow na
wbudowane materiaty, lub odpowiednio Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

2. Odbior calego zadania inwestycyjnego nast¢gpuje w Protokole Koncowym Odbioru Prac,

niezaleznie od podpisanych Protokotow Odbioru Czesciowego Robot. Z chwilg
podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Prac zaczynaja bieg wszelkie terminy, a w
tym zwigzane z gwarancja jakosci i regkojmig.

§5

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjgcia przez Zamawiajacego,
prawidlowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopia Protokotu Odbioru
Robot.

W przypadku gdy czgs$¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie

bedzie platne wedtug nastepujacych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia wraz z fakturg oraz Kopig Protokotu

Zaawansowania Robdt oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajacego, ze jego
roszczenia z tytulu wykonania robdt na obiekcie bedagcym przedmiotem niniejszej
umowy zostaly na dzien wystawienia faktury VAT w calosci zaspokojone przez
Wykonawce. Do czasu przedstawienia takiego oswiadczenia Zamawiajacy moze
powstrzymac si¢ z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

b) W przypadku gdy wraz z faktura Wykonawca przedstawi pisemne o$wiadczenia

podwykonawcy stwierdzajace, ze z tytutlu realizacji prac budowlanych na obiekcie
bedacym przedmiotem umowy podwykonawca posiada wobec Wykonawcy roszczenie
o wynagrodzenie w konkretnej kwocie oraz przedstawi pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy stanowigce dyspozycje platnosci kwoty wymienionej w os$wiadczeniu
podwykonawcy, wowczas zaplata za fakture wystawiong przez Wykonawce nast¢puje
w ten sposob, ze Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania czg¢sci platnosci opisane;j
w dyspozycji platnosci Wykonawcy bezposrednio na wskazany rachunek bankowy
Podwykonawcy za$ pozostalg cze$¢ na rachunek Wykonawcy.

W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone roszczenia
wobec Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje dziatan w kierunku dokonania
platnosci zgodnie z ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu woéwczas Zamawiajagcy moze
powstrzymac si¢ z realizacja ptatnosci zachowujac prawo do odstgpienia od umowy z

4



przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze z

zastrzezeniem postanowien powyzszych, gdy jest ptatne na rachunek Podwykonawcy.

. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY

§6
. Wykonawca uzyje do wykonania rob6t budowlanych, materiaty spetniajace wymogi
wskazane w projekcie budowlanym. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajagcemu wymaganych przez art. 10 ustawy Prawo budowlane dokumentow, w tym

certyfikatow $wiadczacych o dopuszczeniu uzytych wyrobow do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Do czasu przekazania tych dokumentow Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania

odbioru robot, przy ktorych ww. wyroby zostaly wykorzystane.

PODWYKONAWCY
§7

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej
Umowy podwykonawcy.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca wystgpujac o wyrazenie zgody na
zawarcie takiej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z
podwykonawca.

. Umowy, o ktéorych mowa w ust. 2 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ jak
za dziatanie i zaniechanie wlasne.

. Podwykonawcom nie przystuguje prawo do korzystania z kolejnych podwykonawcow, co

oznacza, iz zlecone im roboty beda mogli wykonywa¢ wylacznie osobiscie.

. Wykonawca, podwykonawcom powierzy nastgpujacy zakres przedmiotu zamowienia:
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NADZOR
§8

1. W imieniu Zamawiajagcego czynno$ci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem
inwestycji beda wykonywaé wyznaczeni Inspektorzy Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakos$cia 1 ilo$cig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy. 3. Zamawiajacy moze jednostronnie nalozy¢ na Wykonawce obowigzek
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym oraz pracownikom organow Nadzoru Budowlanego dostgpu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub
gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
§9
Do obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w
szczegdlnosci:

1. protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu celem rozpoczecia prac wraz ze
wskazaniem punktow poboru wody i energii elektrycznej;

2. przystapienie do:
a) odbioréw robot budowlanych zanikajacych lub podlegajacych zakryciu,
b) odbiorow czg¢sciowych robot budowlanych.
c) odbioru koncowego przedmiotu umowy;

3. zaptacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w Umowie;

4. zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami,

5. niezwloczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjecia fragmentu lub calosci robot
budowlanych wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
wymogami technicznymi lub obowigzujacym prawem.

§10
1. Do obowiazkow Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy w
szczegdlnosci:

a) nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa i
dokumentacja projektows i techniczng.



g = .
Ochro
| Gospodark W

b) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkoéw i

d)

9)
h)

)

k)

)

uzgodnien i przekazanie ich Zamawiajagcemu, opracowanie wnioskdw i pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych zezwolen,
pozwolen i uzgodnien zwigzanych z catosciag wykonywanych prac przygotowawczych i
budowlanych (jesli wystapi taka koniecznosc¢).

protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji
Umowy, a w szczeg6lnosci:

e wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robdt
budowlanych,

e o0znaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledow bezpieczenstwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktore moga by¢ traktowane jako stanowigce czgs¢
terenu budowy,

e zapewnienie stalego dozoru terenu budowy,
e zabezpieczenie budowy przed dostepem osob nieuprawnionych,

e inne prace i czynno$ci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i
nalezytego nadzoru przez osoby posiadajagce wlasciwe uprawnienia wymagane
przepisami prawa,

zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,

utrzymywanie tadu i1 porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezaco zbgdnych materialdéw, odpadéw oraz Smieci, utylizacja odpadéw powstatych w
wyniku prowadzenia robét budowlanych.

pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow,

po zakonczeniu robot - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku;

biezgce informowanie Zamawiajacego o przebiegu prac budowlanych.

pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w terminie umozliwiajacym ich odbidr, a takze pisemne
zglaszanie, konieczno$ci wykonania robot dodatkowych przed przystagpieniem do ich
realizacji,

zapewnienie obshugi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy (gdyby
wystapita taka konieczno$¢), w catym okresie realizacji umowy;

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

m) zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

n)

zainstalowanie na wlasny koszt licznikdw uzycia wody 1 energii oraz biezace
regulowanie Zamawiajagcemu na swoj rachunek naleznos$ci za zuzyta wode, energie
elektryczng 1 inne media do czasu protokolarnego przekazania Zamawiajacemu
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przedmiotu Umowy;

0) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisow ochrony srodowiska na terenie
budowy;

p) uzyskanie, na podstawie odrgbnych przepisow, jezeli to bedzie wymagane,
odpowiednich pozwolen na wjazd 1 wyjazd z terenu budowy dla pojazdow
obshugujacych budoweg;

q) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem
przepiséw bhp 1 ppoz;

r) przeprowadzenie na wlasny koszt wszelkich wymaganych prob, badan i pomiarow;

S) zapewnienie biezacej i koncowej kontroli jakosci robot;

t) przekazywanie, bez zbednej zwloki, Zamawiajacemu na jego zadanie, wszelkiej
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja zrodlowa pozwalajaca na ocene
prawidlowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru;

u) zabezpieczenie Zamawiajacego przed ewentualnymi roszczeniami 0sob trzecich z tytutu
naruszenia praw autorskich, patentow 1 licencji, zarejestrowanych znakow, wzorow itp.;

V) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego wraz ze sporzadzong zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dokumentacja powykonawczg i zdjgciowa;
w) przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej po zakonczeniu budowy;

X) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru,

y) zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§11

1. Zamawiajacy uprawniony jest do stalego kontrolowania prawidlowosci wykonania robot,
w szczegdlnosci ich jakos$ci, terminowosci 1 uzycia wilasciwych materialow oraz do
zadania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udzialem
Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda si¢ odbywac spotkania informacyjno-
koordynacyjne pomigdzy Wykonawca 1 Zamawiajacym, w ktdorych maja obowigzek
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy lub osoby przez nich
upowaznione. W spotkaniach tych mogg bra¢ udzial inne osoby powotane przez strony.

ODBIOR ROBOT
§12

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu Umowy lub jego czgsci,
stanowigcej umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

2. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat
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nastepujacych odbioréw:

a) robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w ciagu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbior6w wymagajacych powolania komisji w terminie 14
dni - brak odbioru lub nie zgloszenie uwag w tym terminie uznaje si¢ za dokonanie
odbioru bez zastrzezen;

b) odbiorow czesciowych robot budowlanych - w ciggu 7 dni od daty gotowosci do
odbioru zgloszonego przez Wykonawce etapu - Protokolem Cze$ciowego Odbioru
Roboét podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy;

c) odbioru koncowego przedmiotu Umowy - w ciggu 14 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru zgloszonej przez Wykonawce - Protokotem Koncowego Odbioru
Przedmiotu Umowy. Protokét ten bedzie podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

. Zgloszenie do odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu oraz gotowosci do
odbioru robdt czesciowych powinno nastgpi¢ pismem adresowanym do Zamawiajacego z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy powinno nastapi¢
pismem adresowanym do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

. Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg oddelegowa¢ po dwdch upowaznionych swoich
przedstawicieli do odbioru robot.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zaré6wno cze¢sciowego jak 1 koncowego jest
bezusterkowy odbidor przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokolem
czgsciowym odbioru wykonanych elementéw robot lub protokotem koncowym odbioru
robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego zakonczenia robdt oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w
dzienniku budowy i odrgbnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbgdng
dokumentacjg odbiorowa.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowa oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisj¢ odbiorowa nastapi w ciggu nastepnych
7 dni od daty rozpoczecia odbioru.

§13
. Przed odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez

odpowiednie przepisy proby techniczne.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ skutecznie Zamawiajacego - pismem
adresowanym do Zamawiajacego - o terminie przeprowadzenia prob z 2- dniowym
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wyprzedzeniem.
. Wykonanie proéb nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych
do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow przedmiotu Umowy ze
zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; zas§ w wypadku nie uzyskania
wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonawca.

§14

. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi.

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji Na OKres .....ceceevuveiiernrnrnenncnnns .

. Bieg termind6w gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem nastepnym po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego wystawi i1 wyda
Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentow maszyn i
urzadzen.

. W przypadku wymiany wadliwych urzadzen i elementdw oraz okres gwarancji i rekojmi
na wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokotu odbioru usunigcia wad.

§15

. Odbior koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokotu spisywanego przez
przedstawicieli Wykonawcy w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajacego. Protokot
zawiera decyzje Zamawiajacego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub odmowy
przyjecia robdt oraz podpisy uczestniczacych w odbiorze.

. Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem
poczatku biegu gwarancji jakosci i1 rekojmi dla wszystkich robdt skladajacych si¢ na
przedmiot Umowy, niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

WADY ROBOT
§16
. Jezeli w czasie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,

nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin nie dtuzszy niz 7 dni.

. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§17

W razie stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z Umowa, a w szczego6lnosci z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajagcy moze
wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym celu
termin, a po jego bezskutecznym uplywie wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy innego
wykonawce zgodnie z zapisami art. 636 kc. Postanowienia niniejszego ustepu nie wytaczajg
uprawnien do odstgpienia od Umowy i1 zastosowania kar umownych.

§18
1. Zamawiajacy z tytulu gwarancji i rekojmi moze zada¢ usunigcia wady, jezeli ujawnita si¢
ona w czasie trwania gwarancji lub rekojmi.
2. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wadg:
a) je$li wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu gwarancji - natychmiast;

b) w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgloszenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni serwis gwarancyjny urzgdzen uzytych do realizacji
przedmiotu umowy.

§19

Zamawiajacy moze, wedlug swego wyboru, wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi
za wady 1 gwarancji jakos$ci Zamawiajagcy moze zgda¢ naprawienia na zasadach ogolnych
szkody powstatej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

KARY UMOWNE
§20
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty naste¢pujacych kar umownych:
a) w przypadku, gdyby wszystkie wady usuna¢ si¢ nie daly, Zamawiajacy ma prawo
dodatkowo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote rzeczywiscie poniesionych

przez Zamawiajacego kosztow lub oszacowanych strat wedlug $rednich cen
SEKOCENBUDU za ostatni kwartal, w ktorym zostaly wady ujawnione.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,1% warto$ci umowy okres$lonej w § 3 ust. 1 12 umowy za kazdy
dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do faktycznego ich

11
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usunigcia stwierdzonego w formie protokohu.

C) w razie odstgpienia stron od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 11 2
umowy,

d) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub cze¢sci przedmiotu umowy okreslonej w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy
okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wykonania; 2. Kary umowne wymienione w ust. 1 nie zast¢puja odszkodowan za
szkody majatkowe, powstale w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ ich naprawienia na zasadach ogolnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym do wysokos$ci powstatej szkody.

3. W przypadku braku zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaplaty, zamawiajacy ma prawo do ich potracania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zaptacenie lub potragcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia prac i robot oraz wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty w razie odstgpienia Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn, za ktore Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ kar umownych w wysokosci
10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 1 2 umowy, z zastrzezeniem § 22 ust. 516
Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci za otrzymane faktury VAT Wykonawca moze
zada¢ od zamawiajgcego odsetek ustawowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywiazac ze zobowigzan umownych;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwatl je 1 nie
podjat ich ponownie pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego, przez okres 30
dni od daty dodatkowego wezwania;

c) miata miejsce sytuacja okreslona w ust. 5.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia.

3. W razie odstagpienia od Umowy Zamawiajacy 1 Wykonawca sporzadzaja protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia, a Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z

12
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ktorej przyczyny nastagpito odstapienie od Umowy;

b) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i
zabezpieczajacych.

. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron wysokos$¢ naleznego
wykonawcy wynagrodzenia strony ustalag wspolnie na podstawie protokolu inwentaryzacji
robot stwierdzajacego zaawansowanie robot, bioragc pod uwage ostateczny zakres prac i
rob6t wykonanych w stosunku do zakresu prac i robot przewidzianego na dzien zawarcia
umowy oraz wysokos$¢ umowionego wynagrodzenia

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg$ci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§22

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych, roszczen z

tytutu gwarancji 1 rgkojmi w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1.

. Kwota zabezpieczenia Wynosi: .........c...cccuee.nne. (StOWNie: ....vvviiie e )

. Zabezpieczenie jest wnoszone przed podpisaniem niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze
jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie moze byc¢
wniesione si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca, w takiej sytuacji zobowigzuje
si¢ do przedhizenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie do 30 dni po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bez usterek.

. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego jako pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwolnione nie pdzniej niz w
15 dniu po uplywie ostatniego terminu.

KLAUZULA POUFNOSCI
§23

. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja prac bedacych
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przedmiotem Umowy moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac bedacych
przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywac zasady najscislejszej poufnosci w
stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowaé, przekazywac, ujawniaé
ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacja Umowy, bez zgody
Zamawiajacego.

2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich no$niki przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Umowy pozostajag wlasnoscig
Zamawiajacego 1 po wykonaniu prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do ich zwrotu.

3. Postanowienia o poufnosci, zawarte powyzej, nie beda stanowily przeszkody dla
Wykonawcy, w ujawnianiu informacji, ktora byta juz znana Wykonawcy przed zawarciem
Umowy, a zostala zaaprobowana na pismie przez Zamawiajacego jako informacja, ktora
moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

4. Wykonawca odpowiada za podjecie 1 zapewnienie wszelkich niezbgdnych S$rodkow
zapewniajacych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikow i
podwykonawcow.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy - W
szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§25

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wstrzymania robdt do momentu potwierdzenia
uzyskania dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony $rodowiska
i Gospodarki Wodnej - Program priorytetowy nr 3.4.1 ,,Budownictwo Energooszczedne
Czgs¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie" lub w przypadku braku zyskania
ww. dofinansowania ograniczenie zakresu Umowy.

3. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w
nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zaméwienia. Nie stanowi zmiany Ww umowie udzielenie przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy zamdéwien na dodatkowe dostawy, polegajacych
na cze$ciowej wymianie dostarczonych produktéw lub instalacji albo zwigkszeniu
biezacych dostaw lub rozbudowie istniejacych instalacji, a zmiana wykonawcy
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prowadzitaby do nabycia materialdow o innych wlasciwosciach technicznych, co
powodowaloby niekompatybilno$¢ techniczng Iub nieproporcjonalnie duze trudnosci
techniczne w uzytkowaniu i utrzymaniu tych produktéw lub instalacji.

2) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia z przyczyn, ktérych nie dato
si¢ wczesniej przewidzie¢, wynikajacych z konieczno$ci zachowania zasad sztuki
budowlanej, niezbednych dla prawidlowego zakonczenia prac budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia - termin wykonania umowy zostaniec wowczas wydhuzony o
czas niezbedny do przeprowadzenia i zakonczenia tych prac zgodnie z wyzej
wymienionymi zasadami.

3) wystgpienia sity wyzszej; przez sit¢ wyzsza Zamawiajacy bedzie rozumiat dowolng
nieprzewidywalng, wyjatkowa sytuacje lub takie zdarzenie bedace poza kontrola stron
umowy, ktore uniemozliwiaja ktorejkolwiek z nich wywigzanie si¢ ze swoich
obowigzkéw na podstawie umowy, 1 ktore nie byly wynikiem btedu lub zaniedbania po
ich stronie lub po stronie ich podwykonawcow, 1 ktérych nie mozna byto unikna¢ przez
postepowanie z odpowiednig i uzasadniong nalezytg starannoscia.

4) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniajagcego zasady 1
terminy jej realizaciji,

5) przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindow wydawania przez organy
administracji stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

6) koniecznos$ci uzyskania przez Zamawiajacego dodatkowych decyzji administracyjnych,
pozwolen i uzgodnien,

7) ustalenia, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa nie
jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) wystapig Ilub =zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujace
koniecznoscig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wplywa realizacj¢ przedmiotu umowy,

9) wystagpig lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczego6lnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

10) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W takim przypadku, umowa
zostanie zmieniona w ten sposob, by opowiadata obowigzujacym regulacjom prawnym.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin
przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny do
odwrécenia skutkdw powotanych wyzej okolicznosci.

. W zakresie pozostalych uregulowan umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w
nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub czgsciowej w prawa i
obowiazki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejecia,
potaczenia, nabycia lub upadtosci, przez innego wykonawce, ktory spelnia pierwotnie
ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem ze nie pocigga to za soba
innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obej$cia zasad, wynikajacych z
niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewodztwem
Wielkopolskim oraz postanowien Wytycznych horyzontalnych.

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W takim przypadku, umowa
zostanie zmieniona w ten sposob, by opowiadata obowigzujacym regulacjom prawnym.

wystapi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

wystapia okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

zaistniejg inne okoliczno$ci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z
zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej,

5. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, wymienionych w ust. 4, powodujacych
ograniczenie zakresu realizowanych robot budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie
proporcjonalnemu zmniejszeniu.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 1 4 stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§26

Wilasciwy do rozpoznania spordw jest sad siedziby Zamawiajacego.

§27

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

PODPISY STRON
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