UMOWA [PROJEKT]

Umowa zawarta W dniu ........ccccceeevevverirenenne. 2024 r. pomigdzy:

Kosciot Rektoralny Wniebowziecia NMP Zwycieskiej Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza,
20-004 Lublin, NIP: 946-183-41-04, Regon: 040085258.

reprezentowana przez: Dariusz Marek Bondyra — Ks. Rektor

w tresci Umowy ZAMAWIAJACYM,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: e veeeneene ettt et et ee et et et et ettt et et e et e e e e et e et et e e eteaaeneenns

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA

0 nastepujacej tresci:
OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Audyt energetyczny, ksigzke przedmiardw |
dokumentacj¢ projektowo-techniczne opisujaca przedmiot umowy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszystkie dokumenty projektowo-techniczne
niezb¢dne do prawidtowej realizacji zamdowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wypozyczenia przez Wykonawce, czgs¢ lub calosci
dokumentacji za pokwitowaniem odbioru, w ktorym bedzie okreslony termin zwrotu w/w
dokumentow.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
umowy tj.: roboty budowlane zwigzane z realizacja projektu: ,,Termomodernizacja
budynku rektoratu Kosciola Rektoralnego pw. Wniebowzi¢gcia NMP Zwycieskiej w
Lublinie”, ktory bedzie realizowany w ramach dofinansowania w formie dotacji z
Narodowego Funduszu Ochrony S$rodowiska i Gospodarki Wodnej - Program
priorytetowy nr 3.4.1 ,,Budownictwo Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia
energii w budownictwie™.



Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Ocieplenie §cian zewnetrznych nadziemia w technologii BSO metodg lekko mokra,
styropian EPS o grubosci 14 cm, powierzchnia $cian objeta zakresem robot 395,41 m?.

Ocieplenie $ciany zewngtrznej cokotu w technologii BSO metoda lekko mokra,
styropianu o grubosci 11 cm; powierzchnia $ciany - 47,3 m%.

Wykonanie izolacji cieplnej 1 przeciwilgociowej $cian fundamentowych, styropian
ekstrudowany o gr. 5 cm, powierzchnia - 132,23 m.

Ocieplenie stropu poddasza z uzyciem welny mineralnej o gr.18 cm, powierzchnia —
70,38 m”,

Wymiana okien w $cianach zewnetrznych na okna o stolarce drewnianej z potrdjnym
oszkleniem, powierzchnia okien 68,31 m?, liczba okien - 51 sztuk.

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi ze stolarkg drewniang, powierzchnia 98,53
m?, liczba drzwi — 5 sztuk.

Modernizacja systemu o$wietlenia wraz z niezbedng przebudowg instalacji. Usunigcie
opraw zarowych i jarzeniowych i zamontowanie 90 opraw energooszczednych typu
LED.

Modernizacja instalacji grzewczej obejmujgca wymiang instalacji na nowa, izolowang
termicznie materialem o wspotczynniku A = 0,035 W/(m.K), o grubosci zgodnej z
WT2021, wymiana grzejnikow zeliwnych na panelowe (50 szt.) na nowe wraz z
zaworami 1 glowicami termostatycznymi. Wykonanie innych niezbgdnych prac tacznie
z regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Zmiana kottow gazowych kondensacyjnych, o mocy 90 kW na kotly gazowe
kondensacyjne kaskadowe, klasa sezonowej efektywnosci energetycznej A,.

Modernizacja instalacji klimatyzacji — zastosowanie rozwigzania VRF. Jednostka
gléwna posadowiona bedzie na fundamencie przy Scianie zewnetrznej budynku obok
rektoratu. Jednostki wewnetrzne $cienne (12 sztuk) umieszczone beda nad drzwiami
lub na $cianach wewngtrznych.

Montaz systemu zarzadzania energia BMS — wyposazenie budynku w system
czujnikow 1 detektorow oraz jeden, zintegrowany system zarzadzania wszystkimi
znajdujgcymi si¢ w budynku instalacjami. System zarzadzania energig musi posiadac
funkcje monitorowania i zarzadzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi
znajdujacymi si¢ w budynku. Zaktada si¢, ze system bedzie systemem otwartym,
zapewniajacym integracje podsystemow branzowych roznych producentow, przez
obstuge otwartych standardéw komunikacji budynkowej, w szczegdlnosci: BACnet
IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP, SNMP oraz M-Bus.
System powinien mie¢ wbudowany jezyk definicji raportow, pozwalajacy na
tworzenie dowolnych raportéw tabelarycznych oraz graficznych bazujacych na
danych z bazy wewnetrznej systemu na potrzeby prawidlowej prezentacji uzyskanych



efektow ekologicznych oraz efektywnos$ci energetycznej, jak rowniez funkcjonalno$é
zdalnego monitoringu przez Internet z poziomu przegladarki internetowej www.

I) Montaz ogniw fotowoltaicznych pow. ok. 15 m2, 19 szt. moc 9 kW.

HARMONOGRAM UMOWY
§2
1. Planowany termin rozpoczg¢cia prac 10 lutego 2024 roku.
1. 1 Harmonogram robdt budowlanych:

2. Za date zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ dokonania bezusterkowego odbioru robot
wlacznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkiej
dokumentacji powykonawczej 1 zdjgciowej oraz ustaleniami protokotu odbioru
koncowego.

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z terminami zakonczenia poszczegoélnych etapow
robot, oraz okreslonymi warto§ciami wynagrodzenia za te etapy, stanowi zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ termindw przejsciowych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

WYNAGRODZENIE
§3
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato
ustalone na podstawie oferty przetargowej i Wynosi .........cccccceeueenee zt brutto, (stownie:

veveene.... zlotych).

2. Wynagrodzenie powyzsze zawiera w sobie podatek od towaréow i uslug w ustawowo
okreslonej wysokosci. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatki VAT, obowigzuje



stawka aktualna w dacie dokonania odbioru prac, bedacych przedmiotem faktury.

3. Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnos$ci niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdlnosci zwigzane z
wykonaniem objetych Umowa robdt budowlanych wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami,
wykonaniem niezbednych przektadek i kolizji (wynikajacych réwniez z niedoktadnosci
mapy), zagospodarowaniem terenu, koordynacjg wszystkich uczestnikéw procesu
inwestycyjnego, odbiorami, atestami, probami, opfatami urzedowymi, wywozem
materiatow z rozbiorki i $mieci. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot budowlanych i kosztow ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizacji.

4. Cena ushlugi nie bedzie podlegata waloryzacji i bedzie niezmienna przez caly okres
realizacji zamowienia.

§4
1. Rozliczenie migdzy stronami nastgpi w oparciu o faktury VAT wystawiane za wykonane
zakonczone 1 odebrane etapy robot, zgodnie z aktualnym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, na podstawie Protokolu Czgsciowego Odbioru Robdt i atestOow na
wbudowane materiaty, lub odpowiednio Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

2. Odbior catego zadania inwestycyjnego nastgpuje w Protokole Koncowym Odbioru Prac,
niezaleznie od podpisanych Protokoléw Odbioru Czesciowego Robdt. Z chwilg
podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Prac zaczynaja bieg wszelkie terminy, a w
tym zwigzane z gwarancjq jakosci i rekojmig.

§5

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajacego,
prawidtowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig Protokolu Odbioru
Robdt.

2. W przypadku gdy cze$¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie
bedzie ptatne wedlug nastepujacych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia wraz z faktura oraz kopia protokotu
zaawansowania robot oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajacego, ze jego
roszczenia z tytulu wykonania robdt na obiekcie bedacym przedmiotem niniejszej
umowy zostaly na dzien wystawienia faktury VAT w calosci zaspokojone przez
Wykonawce. Do czasu przedstawienia takiego oswiadczenia Zamawiajagcy moze
powstrzymac si¢ z zaptatag wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

b) W przypadku gdy wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemne oS$wiadczenia
podwykonawcy stwierdzajace, ze z tytulu realizacji prac budowlanych na obiekcie



bedacym przedmiotem umowy podwykonawca posiada wobec Wykonawcy roszczenie
o wynagrodzenie w konkretnej kwocie oraz przedstawi pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy stanowigce dyspozycje platnosci kwoty wymienionej w o$wiadczeniu
podwykonawcy, wowczas zaplata za faktur¢ wystawiong przez Wykonawce nastepuje
w ten sposob, ze Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania czg¢$ci ptatnosci opisanej
w dyspozycji ptatnosci Wykonawcy bezposrednio na wskazany rachunek bankowy
Podwykonawcy za$ pozostalg cze¢$¢ na rachunek Wykonawcy.

c) W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone roszczenia
wobec Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje dziatan w kierunku dokonania
ptatnosci zgodnie z ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu wowczas Zamawiajacy moze
powstrzymac si¢ z realizacja ptatnosci zachowujac prawo do odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze z

zastrzezeniem postanowien powyzszych, gdy jest ptatne na rachunek Podwykonawcy.

. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY

§6
. Wykonawca uzyje do wykonania robot budowlanych, materiaty spetniajace wymogi
wskazane w projekcie budowlanym. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajacemu wymaganych przez art. 10 ustawy Prawo budowlane dokumentow, w tym

certyfikatow $wiadczacych o dopuszczeniu uzytych wyrobow do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Do czasu przekazania tych dokumentéw Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania

odbioru robot, przy ktorych ww. wyroby zostaly wykorzystane.

PODWYKONAWCY
§7

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bgdacego przedmiotem niniejszej
Umowy podwykonawcy.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcag jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca wystepujac o wyrazenie zgody na
zawarcie takiej] umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z
podwykonawca.

. Umowy, o ktorych mowa w ust. 2 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak
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za dzialanie i1 zaniechanie wlasne.

5. Podwykonawcom nie przystuguje prawo do korzystania z kolejnych podwykonawcoéw, co

0znacza, iz zlecone im roboty bedg mogli wykonywa¢ wytacznie osobiscie.

6. Wykonawca, podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres przedmiotu zamdowienia:

D) e
0 ISR
Q) o,
NADZOR
§8

1. W imieniu Zamawiajacego czynnosci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem
inwestycji bedg wykonywa¢ wyznaczeni Inspektorzy Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakos$cig 1 iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. 3. Zamawiajacy moze jednostronnie natozy¢ na Wykonawce obowigzek
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym oraz pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub
gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
§9

Do obowiazkéw Zamawiajacego w zakresie wykonania robdot budowlanych nalezy w
szczegolnosci:

1. protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu celem rozpoczecia prac wraz ze
wskazaniem punktow poboru wody 1 energii elektryczne;;

2. przystapienie do:
a) odbioréw robdt budowlanych zanikajacych lub podlegajacych zakryciu,
b) odbiorow czgsciowych robot budowlanych.
c) odbioru koncowego przedmiotu umowy;

3. zaptacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w Umowie;



4. zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami,

5. niezwloczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjecia fragmentu lub cato$ci robot
budowlanych wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
wymogami technicznymi lub obowiazujacym prawem.

§10
1. Do obowigzkow Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy w
szczegblnosci:

a) nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa i
dokumentacja projektowa i techniczng.

b) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow i
uzgodnien i przekazanie ich Zamawiajacemu, opracowanie wnioskéw 1 pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych zezwolen,
pozwolen i uzgodnien zwigzanych z cato$ciag wykonywanych prac przygotowawczych i
budowlanych (jesli wystapi taka koniecznos$¢).

c) protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji
Umowy, a w szczegdlnosci:

e wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbgdnych do prowadzenia robot
budowlanych,

e oznaczenie 1 ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledow bezpieczenstwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga by¢ traktowane jako stanowigce czes$¢
terenu budowy,

e zapewnienie stalego dozoru terenu budowy,

e zabezpieczenie budowy przed dostgpem 0so6b nieuprawnionych,

* inne prace 1 czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

d) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i
nalezytego nadzoru przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia wymagane
przepisami prawa,

e) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,

f) utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezaco zbednych materiatéw, odpaddéw oraz §mieci, utylizacja odpadow powstatych w
wyniku prowadzenia robot budowlanych.

g) pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow,

h) po zakonczeniu robot - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku;

1) biezace informowanie Zamawiajacego o przebiegu prac budowlanych.

j) pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub
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ulegajacych zakryciu - w terminie umozliwiajacym ich odbidér, a takze pisemne
zglaszanie, koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych przed przystapieniem do ich
realizacji,

k) zapewnienie obstugi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy (gdyby
wystapila taka konieczno$¢), w calym okresie realizacji umowy;

I) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

m) zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

n) zainstalowanie na wlasny koszt licznikow uzycia wody i energii oraz biezace
regulowanie Zamawiajagcemu na swoj rachunek naleznosci za zuzyta wodg, energi¢
elektryczng 1 inne media do czasu protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu Umowy;

0) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisow ochrony Srodowiska na terenie

budowy;

p) uzyskanie, na podstawie odrgbnych przepisow, jezeli to bedzie wymagane,
odpowiednich pozwolen na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdow
obstugujacych budowg;

q) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem
przepiséw bhp 1 ppoz;

I przeprowadzenie na wlasny koszt wszelkich wymaganych prob, badan i pomiarow;

S) zapewnienie biezacej i koncowej kontroli jakosci robot;

t) przekazywanie, bez zbednej zwloki, Zamawiajacemu na jego zadanie, wszelkiej
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja zrodtowa pozwalajaca na oceng
prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru;

u) zabezpieczenie Zamawiajacego przed ewentualnymi roszczeniami osob trzecich z tytutu
naruszenia praw autorskich, patentow 1 licencji, zarejestrowanych znakow, wzordw itp.;

V) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego wraz ze sporzadzong zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciows;

w) przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej po zakonczeniu budowy;
X) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru,

y) zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§11

1. Zamawiajacy uprawniony jest do statego kontrolowania prawidlowosci wykonania robot,
w szczegoOlnosci ich jako$ci, terminowosci 1 uzycia wilasciwych materiatow oraz do
zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z wudziatem
Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda si¢ odbywaé spotkania informacyjno-
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koordynacyjne pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym, w ktorych maja obowigzek
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy lub osoby przez nich
upowaznione. W spotkaniach tych mogg bra¢ udziat inne osoby powotane przez strony.

ODBIOR ROBOT
§12

. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy lub jego czesci,
stanowigcej umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat
nastepujacych odbioréw:

a) robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w ciagu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajacych powotania komisji w terminie 14
dni - brak odbioru lub nie zgloszenie uwag w tym terminie uznaje si¢ za dokonanie
odbioru bez zastrzezen;

b) odbiorow czesciowych robot budowlanych - w ciggu 7 dni od daty gotowosci do
odbioru zgloszonego przez Wykonawce etapu - Protokotem Czgsciowego Odbioru
Robdt podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy;

c) odbioru koncowego przedmiotu Umowy - w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru zgloszonej przez Wykonawce - Protokotem Koncowego Odbioru
Przedmiotu Umowy. Protok6ét ten bedzie podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

. Zgloszenie do odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu oraz gotowosci do
odbioru robdt czgsciowych powinno nastgpi¢ pismem adresowanym do Zamawiajacego z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy powinno nastgpié
pismem adresowanym do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg oddelegowa¢ po dwoch upowaznionych swoich
przedstawicieli do odbioru robot.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zar6wno cz¢sciowego jak 1 koncowego jest
bezusterkowy odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokolem
czgsciowym odbioru wykonanych elementow robdt lub protokotem koncowym odbioru
robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego zakonczenia robdt oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastagpi w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w
dzienniku budowy i1 odrgbnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedna
dokumentacjg odbiorows.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisj¢ odbiorowa oraz
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wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastgpi w ciggu nast¢pnych
7 dni od daty rozpoczgcia odbioru.

§13

. Przed odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez
odpowiednie przepisy proby techniczne.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ skutecznie Zamawiajacego - pismem
adresowanym do Zamawiajgcego - o terminie przeprowadzenia proéb z 2- dniowym
wyprzedzeniem.

. Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych
do sprawdzenia zgodno$ci projektowanych parametrow przedmiotu Umowy ze
zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; za§ w wypadku nie uzyskania
wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonawca.

§14

. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi.

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji Na oKres .....cceeeevevueinernrenennns .

. Bieg termindéw gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem nastgpnym po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego wystawi 1 wyda
Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentdow maszyn i
urzadzen.

. W przypadku wymiany wadliwych urzadzen i elementéw oraz okres gwarancji i rekojmi
na wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokotu odbioru usunigcia wad.

§15

. Odbidr koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokotu spisywanego przez
przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego. Protokot
zawiera decyzje Zamawiajacego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub odmowy
przyjecia robot oraz podpisy uczestniczacych w odbiorze.

. Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem
poczatku biegu gwarancji jako$ci i rekojmi dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, niezaleznie od ich wczes$niejszych odbiorow.
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WADY ROBOT
§16
1. Jezeli w czasie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,

nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin nie dtuzszy niz 7 dni.

2. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§17

W razie stwierdzenia prowadzenia robot niezgodnie z Umowa, a w szczegdlnosci z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajacy moze
wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢é mu w tym celu
termin, a po jego bezskutecznym uptywie wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy innego
wykonawce zgodnie z zapisami art. 636 kc. Postanowienia niniejszego ustepu nie wytaczaja
uprawnien do odstgpienia od Umowy i zastosowania kar umownych.

§18
1. Zamawiajacy z tytutu gwarancji 1 rekojmi moze zada¢ usunigcia wady, jezeli ujawnila si¢
ona w czasie trwania gwarancji lub rekojmi.
2. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ wade:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu gwarancji - natychmiast;

b) w ciagu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni serwis gwarancyjny urzgdzen uzytych do realizacji
przedmiotu umowy.

§19

Zamawiajacy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi
za wady 1 gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze zgda¢ naprawienia na zasadach ogélnych
szkody powstalej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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KARY UMOWNE
§20

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty nastepujacych kar umownych:

a)

b)

d)

w przypadku, gdyby wszystkie wady usung¢ si¢ nie daly, Zamawiajagcy ma prawo
dodatkowo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote rzeczywiscie poniesionych
przez Zamawiajacego kosztow lub oszacowanych strat wedlug $rednich cen
SEKOCENBUDU za ostatni kwartal, w ktorym zostaty wady ujawnione.

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,1% warto$ci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 1 2 umowy za kazdy
dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do faktycznego ich
usuniecia stwierdzonego w formie protokotu.

w razie odstgpienia stron od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 1 2
umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy okre§lonej w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy
okreslonej w § 3 ust. 1 1 2 umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wykonania; 2. Kary umowne wymienione w ust. 1 nie zastgpuja odszkodowan za
szkody majatkowe, powstate w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ ich naprawienia na zasadach ogolnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym do wysokos$ci powstatej szkody.

. W przypadku braku zaptacenia kar umownych w ciagu 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaplaty, zamawiajacy ma prawo do ich potragcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptacenie lub potracenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia prac 1 robot oraz wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty w razie odstgpienia Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn, za ktoére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ kar umownych w wysokosci
10% warto$ci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 1 2 umowy, z zastrzezeniem § 22 ust. 516
Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci za otrzymane faktury VAT Wykonawca moze
zada¢ od zamawiajacego odsetek ustawowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
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uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywigza¢ ze zobowigzan umownych;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat je i nie
podjat ich ponownie pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego, przez okres 30
dni od daty dodatkowego wezwania;

c) miata miejsce sytuacja okreslona w ust. 5.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

. W razie odstagpienia od Umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadzaja protokot
inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstgpienia, a Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktdrej przyczyny nastapito odstapienie od Umowy;

b) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i
zabezpieczajacych.

. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron wysoko$¢ naleznego
wykonawcy wynagrodzenia strony ustalg wspolnie na podstawie protokotu inwentaryzacji
robot stwierdzajacego zaawansowanie robodt, biorac pod uwage ostateczny zakres prac i
robot wykonanych w stosunku do zakresu prac i1 robot przewidzianego na dzien zawarcia
umowy oraz wysoko$¢ uméowionego wynagrodzenia

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§22

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych, roszczen z
tytulu gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1.

. Kwota zabezpieczenia Wynosi: ..........c.cceeveeennn. (STOWNIE: .. )

. Zabezpieczenie jest wnoszone przed podpisaniem niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze
jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie moze byc¢
whniesione si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca, w takiej sytuacji zobowigzuje
si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
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okresy.

. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie do 30 dni po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bez usterek.

. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego jako pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi 1 zostanie zwolnione nie poézniej niz w
15 dniu po uptywie ostatniego terminu.

KLAUZULA POUFNOSCI
§23

. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja prac bedacych
przedmiotem Umowy moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac bedacych
przedmiotem Umowy. Wykonawca begdzie zachowywac¢ zasady najscislejszej poufnosci w
stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowac, przekazywac, ujawniaé
ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwiazku z realizacja Umowy, bez zgody
Zamawiajacego.

. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nos$niki przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Umowy pozostaja wlasnoscia
Zamawiajacego 1 po wykonaniu prac bgdacych przedmiotem Umowy Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do ich zwrotu.

. Postanowienia o poufno$ci, zawarte powyzej, nie be¢da stanowily przeszkody dla
Wykonawcy, w ujawnianiu informacji, ktora byta juz znana Wykonawcy przed zawarciem
Umowy, a zostata zaaprobowana na pisSmie przez Zamawiajacego jako informacja, ktéra
moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

. Wykonawca odpowiada za podjecie 1 zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow
zapewniajacych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikéw i
podwykonawcow.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

W sprawach nie uregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy - W
szczegblnosci przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§25

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wstrzymania robot do momentu potwierdzenia
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uzyskania dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony srodowiska
I Gospodarki Wodnej - Program priorytetowy nr 3.4.1 ,,Budownictwo Energooszczgdne
Czes$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie" lub w przypadku braku zyskania
ww. dofinansowania ograniczenie zakresu Umowy.

3. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w
nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy zamoéwien na dodatkowe dostawy, polegajacych
na czesciowej wymianie dostarczonych produktéw lub instalacji albo zwigkszeniu
biezacych dostaw Iub rozbudowie istniejacych instalacji, a zmiana wykonawcy
prowadzitaby do nabycia materialow o innych wlasciwosciach technicznych, co
powodowatoby niekompatybilno$¢ techniczng lub nieproporcjonalnie duze trudnosci
techniczne w uzytkowaniu i utrzymaniu tych produktéw lub instalacji.

2) konieczno$ci przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z przyczyn, ktorych nie dato
si¢ wczesniej przewidzie¢, wynikajacych z konieczno$ci zachowania zasad sztuki
budowlanej, niezbednych dla prawidtowego zakonczenia prac budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia - termin wykonania umowy zostanie wowczas wydluzony o
czas niezbedny do przeprowadzenia 1 zakonczenia tych prac zgodnie z wyzej
wymienionymi zasadami.

3) wystagpienia sity wyzszej; przez site wyzsza Zamawiajacy bedzie rozumial dowolng
nieprzewidywalng, wyjatkowa sytuacje lub takie zdarzenie bedace poza kontrolg stron
umowy, ktére uniemozliwiajg ktorejkolwiek z nich wywigzanie si¢ ze swoich
obowigzkow na podstawie umowy, i ktore nie byly wynikiem btedu lub zaniedbania po
ich stronie lub po stronie ich podwykonawcow, i ktorych nie mozna bylo unikna¢ przez
postgpowanie z odpowiednig i uzasadniong nalezyta starannoscia.

4) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniajacego zasady i
terminy jej realizacji,

5) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

6) koniecznoS$ci uzyskania przez Zamawiajacego dodatkowych decyzji administracyjnych,
pozwolen i uzgodnien,

7) ustalenia, Zze wykonanie umowy zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa nie
jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) wystapia lub =zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujace
koniecznos$cig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wptywa realizacje przedmiotu umowy,

9) wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczeg6lnosci dotyczace nie
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zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

10) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W takim przypadku, umowa
zostanie zmieniona w ten sposob, by opowiadata obowigzujacym regulacjom prawnym.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu
przedhuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny do
odwrocenia skutkow powotanych wyzej okolicznosci.

. W zakresie pozostatych uregulowan umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub czeSciowej w prawa i
obowigzki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejgcia,
polaczenia, nabycia lub upadtosci, przez innego wykonawce, ktory spetnia pierwotnie
ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem ze nie pociaga to za sobg
innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejscia zasad, wynikajacych z
niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewodztwem
Wielkopolskim oraz postanowien Wytycznych horyzontalnych.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa. W takim przypadku, umowa
zostanie zmieniona w ten sposob, by opowiadata obowigzujacym regulacjom prawnym.

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

4) wystapia okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

5) zaistnieja inne okoliczno$ci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z
zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej,

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, wymienionych w ust. 4, powodujacych
ograniczenie zakresu realizowanych robot budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie
proporcjonalnemu zmniejszeniu.

. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 1 4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.
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§26

Wiasciwy do rozpoznania sporow jest sad siedziby Zamawiajacego.

§27

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

Zamawiajacego i Wykonawcy.

§28

OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4
maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

a)

b)

d)

€)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kosciot Rektorlany p.w. NMP

Zwycigskiej w Lublinie;

Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ oraz e RODO w

celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdOwienia na wykonanie dokumentacji

projektowej dla zadania pn.: ,, Termomodernizacja budynku rektoratu Kosciola

Rektoralnego pw. Wniebowziecia NMP Zwycieskiej w Lublinie:

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym

udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8§ oraz art. 96 ust. 3

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz osoby lub podmioty, posiadajgce uprawnienia

do kontroli i/lub nadzoru dziatalnosci, w tym projektow wspotfinansowanych z funduszy

Zewnetrznych;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nic moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz nie moze
narusza¢ integralnos$ci protokotu oraz jego zatacznikow;

o na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO. przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
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srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego;

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony; Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO.

f) nie przystuguje Pani/Panu:
o wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c oraz e

RODO.

PODPISY STRON

Zamawiajacy Wykonawca
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